CRISTIAN GONZÁLEZ
Ingeniero de Sistemas • 4 años experiencia
Frontend: React/Next.js/Angular • Backend: NestJS/Laravel/Python • BD: PostgreSQL • Cloud: AWS/Docker • BI: Power BI

COTIZACIÓN
 # PED-2026-010
Fecha: 05 Nov 2026
Vigencia: 15 días

COTIZACIÓN CLIENTE EMPRESA — 10-pedidos-app

Sistema de Gestión de Pedidos para Restaurante • Next.js 14 (Vercel) + Supabase PostgreSQL + Supabase Auth + Supabase Storage + Impresión navegador

MVP CERRADO | **STACK GRATIS HOBBY** | **OPTIMIZADO IA (Jev)**

CLIENTE: Cliente Nuevo #10 - 10-pedidos-app	**PROYECTO:** 10-pedidos-app
CONTACTO: Cristian González	**REPO:** /10-pedidos-app (Next.js 14 + TS + Tailwind)
TARIFA: $35.000 COP/h	**ENTREGA MVP:** 7–10 días hábiles

Estructura cotizada

```
10-pedidos-app/
  ■■■ app/(auth)/login/          → Auth Supabase + middleware + roles
  ■■■ app/(dashboard)/pedidos/   → Tomar pedidos (mesa, carrito, notas)
  ■   ■■■ cocina/           → Vista cocinero Realtime (pendiente→listo)
  ■   ■■■ caja/             → Cobrar + imprimir ticket navegador
  ■   ■■■ productos/        → CRUD menú + Supabase Storage
  ■   ■■■ reportes/         → Contabilidad (ventas, cierre caja)
  ■■■ app/api/pedidos/         → REST API (GET/POST/PATCH)
  ■■■ lib/supabase.ts          → Cliente Supabase
  ■■■ prisma/ (opcional)        → Schema PostgreSQL
```

Desglose detallado — MVP escalado a $600K (valor real completo 55h = $1,925,000)

Tarifa $35.000/h intacta. Jev Choice clasifica cada tarea → factor IA automático (confidence >0.90). Horas base × factor = horas ajustadas.

#	ACTIVIDAD	H. BASE	FACTOR JEV	H. AJUST. MVP	COSTO
1	Setup Next.js 14 + Tailwind + ESLint + estructura carpetas + Vercel	6 h	infra x0.5	0.96 h	**$33,623**
2	Config. Supabase (PG, tablas, **lib/supabase.ts**, env, tipos)	8 h	infra x0.5	1.28 h	**$44,831**
3	Prisma opcional (Producto, Pedido, Detalle, Usuario + migraciones)	6 h	infra x0.5	0.96 h	**$33,623**
4	Auth — **app/(auth)/login** (Auth, middleware, roles)	10 h	codigo x0.4	1.28 h	**$44,831**
5	Productos — **productos/** CRUD + Storage imágenes	12 h	codigo x0.4	1.54 h	**$53,797**
6	Pedidos — **pedidos/** toma por mesa, carrito, estados	16 h	codigo x0.4	2.05 h	**$71,729**
7	Cocina — **cocina/** cola Realtime (pendiente→listo)	14 h	codigo x0.4	1.79 h	**$62,764**
8	Caja — **caja/** cobro + medios pago + impresión	12 h	codigo x0.4	1.54 h	**$53,797**
9	Reportes — **reportes/** ventas día/mes, cierre caja, Excel/PDF	14 h	codigo x0.4	1.79 h	**$62,764**
10	API REST — **app/api/pedidos** (GET/POST/PATCH, Zod)	8 h	codigo x0.4	1.02 h	**$35,865**
11	Layout Dashboard + Navegación + RBAC + Responsive	10 h	diseno x0.5	1.60 h	**$56,039**
12	Testing + Deploy Vercel Hobby + Docs	8 h	infra x0.5	1.28 h	**$44,831**
		124 h		**17.07 h**	**$598,494**
				0.04 h	$1,506
		—		**17.11 h**	**$600,000 COP**

Nota: Valor real sin escalar MVP: **55h = $1,925,000 COP** (124h base → 53.4h con IA). Sin IA: 124h × $35k = **$4,340,000**. Ahorro IA 55%. MVP $600K = 32% del alcance completo (funcionalidades esenciales).

Alcance MVP $600K

✓ INCLUYE	✗ NO INCLUYE
• Código fuente Next.js 14 App Router + TS + Tailwind • BD Supabase (tablas Producto, Pedido, Detalle, Usuario) con RLS • Auth por roles (mesero / cocina / caja / admin) + middleware • Realtime cocina + impresión ticket navegador (react-to-print) • Deploy Vercel Hobby + Supabase Free • 7 días garantía bugs MVP	• Dominio personalizado (~$50k/año opcional) • Impresora térmica física (se deja lista la impresión) • Excedentes si supera 500MB / límites Vercel Hobby • Reportes contables avanzados, facturación DIAN, inventario complejo • (Disponibles en fase 2: +$1,325,000 para completo)

Condiciones comerciales

Forma de pago	Tiempo entrega	Garantía	Hosting
50% inicio / 50% entrega Factura electrónica empresa	7–10 días hábiles desde anticipo + acceso Supabase	7 días bugs MVP Soporte post-entrega	**$0** inicial Vercel Hobby + Supabase Free

_____
Cristian González
Ing. Sistemas • cristian@email.com
Cel: +57 ___ ___ ____

_____
Cliente — Aceptado
Nombre / Firma / CC / Fecha
Acepta MVP $600.000 COP

Siguiente paso: Anticipo 50% ($300.000) + crear proyecto Supabase → inicio inmediato. Fase 2 (reportes avanzados + inventario + facturación) cotizable por separado: $1,325,000 para completar los $1,925,000 del sistema full.